

GRK**Projektnummer:**

BKP	Text	Betrag	[%]
1	Vorbereitungsarbeiten	101'000.00	100.0
2	Gebäude	2'104'000.00	100.0
4	Umgebung	80'000.00	100.0
5	Baunebenkosten	300'000.00	100.0
	Total	2'585'000.00	100.0

GRK**Projektnummer:**

BKP	Text	Betrag	[%]
1	Vorbereitungsarbeiten	101'000.00	100.0
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen	101'000.00	100.0
2	Gebäude	2'104'000.00	100.0
21	Rohbau 1	224'000.00	10.6
22	Rohbau 2	526'000.00	25.0
23	Elektroanlagen	48'000.00	2.3
24	HLK-Anlagen, Gebäudeautomation	66'000.00	3.1
25	Sanitäranlagen	30'000.00	1.4
26	Transportanlagen, Lageranlagen	86'000.00	4.1
27	Ausbau 1	387'000.00	18.4
28	Ausbau 2	364'000.00	17.3
29	Honorare	373'000.00	17.7
4	Umgebung	80'000.00	100.0
40	Terraingestaltung	20'000.00	25.0
42	Gartenanlagen	35'000.00	43.8
46	Trassenbauten	25'000.00	31.3
5	Baunebenkosten	300'000.00	100.0
58	Rückstellungen und Reserven	300'000.00	100.0
	Total	2'585'000.00	100.0

GRK**Projektnummer:**

BKP	Text	Betrag	[%]
1	Vorbereitungsarbeiten	101'000.00	100.0
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen	101'000.00	100.0
111	Rodungen	16'000.00	15.8
112	Rückbau	65'000.00	64.4
112.1	Abbrüche	65'000.00	64.4
113	Sanierung Altlasten	20'000.00	19.8
2	Gebäude	2'104'000.00	100.0
21	Rohbau 1	224'000.00	10.6
211	Baumeisterarbeiten	124'000.00	5.9
211.0	Baustelleneinrichtung	21'000.00	1.0
211.1	Gerüste	60'000.00	2.9
211.3	Baumeisteraushub	15'000.00	0.7
211.5	Beton- und Stahlbetonarbeiten	20'000.00	1.0
211.6	Maurerarbeiten	8'000.00	0.4
213	Montagebau in Stahl	60'000.00	2.9
213.2	Stahlkonstruktionen	60'000.00	2.9
214	Montagebau in Holz	40'000.00	1.9
22	Rohbau 2	526'000.00	25.0
221	Fenster, Aussentüren, Tore	235'000.00	11.2
221.0	Fenster aus Holz	210'000.00	10.0
221.5	Aussentüren, Tore aus Holz	25'000.00	1.2
222	Spenglerarbeiten	25'000.00	1.2
223	Blitzschutzanlagen	10'000.00	0.5
224	Bedachungsarbeiten	35'000.00	1.7
224.0	Deckungen geneigte Dächer	30'000.00	1.4
224.2	Glaseinbauten in geneigten Dächern	5'000.00	0.2
225	Spezielle Dichtungen und Dämmungen	62'000.00	2.9

GRK**Projektnummer:**

BKP	Text	Betrag	[%]
225.1	Fugendichtungen	5'000.00	0.2
225.4	Brandschutzbekleidungen und dgl.	57'000.00	2.7
226	Fassadenputze	124'000.00	5.9
226.2	Verputzte Aussenwärmedämmungen	124'000.00	5.9
227	Äussere Oberflächenbehandlungen	19'000.00	0.9
227.1	Äussere Malerarbeiten	19'000.00	0.9
228	Äussere Abschlüsse, Sonnenschutzanlagen	16'000.00	0.8
228.0	Fenster- und Fenstertürläden	16'000.00	0.8
23	Elektroanlagen	48'000.00	2.3
24	HLK-Anlagen, Gebäudeautomation	66'000.00	3.1
242	Heizungsanlagen	60'000.00	2.9
244	Lufttechnische Anlagen	6'000.00	0.3
25	Sanitäranlagen	30'000.00	1.4
26	Transportanlagen, Lageranlagen	86'000.00	4.1
27	Ausbau 1	387'000.00	18.4
271	Gipserarbeiten	260'000.00	12.4
272	Metallbauarbeiten	27'000.00	1.3
273	Schreinerarbeiten	78'000.00	3.7
273.0	Innentüren	78'000.00	3.7
276	Innere Abschlüsse	22'000.00	1.0
28	Ausbau 2	364'000.00	17.3
281	Bodenbeläge	124'000.00	5.9
282	Wandbeläge, Wandbekleidungen	11'000.00	0.5
283	Deckenbekleidungen	164'000.00	7.8
285	Innere Oberflächenbehandlungen	65'000.00	3.1
29	Honorare	373'000.00	17.7

GRK**Projektnummer:**

BKP	Text	Betrag	[%]
291	Architekt	300'000.00	14.3
292	Bauingenieur	30'000.00	1.4
293	Elektroingenieur	15'000.00	0.7
294	HLK-Ingenieur	10'000.00	0.5
297	Spezialisten 1	12'000.00	0.6
297.3	Bauphysiker	6'000.00	0.3
297.4	Akustiker	6'000.00	0.3
298	Spezialisten 2	6'000.00	0.3
298.5	Brandschutzingenieur	6'000.00	0.3
4	Umgebung	80'000.00	100.0
40	Terraingestaltung	20'000.00	25.0
42	Gartenanlagen	35'000.00	43.8
46	Trassenbauten	25'000.00	31.3
5	Baunebenkosten	300'000.00	100.0
58	Rückstellungen und Reserven	300'000.00	100.0
583	Reserven für Unvorhergesehenes	300'000.00	100.0
	Total	2'585'000.00	100.0