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VerstSrkung StYtzmauer fYr Dach

--> Dach-TrSger alle 2 m
--> Fundament alle 2 m
--> Diagonal-TrSger alle 2 m

AlternativiSsung:
SchrSge AbstYtzung in der
Mitte der Wand in der
Ebene der VelobYgel +
Fundament
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Zaun geplant
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Schallschutzwand
Holz H=2.5m

Zaun geplant
H=6m

Tor

B=2m

Rassen

Begrinung (Baume, Strducher,

Stauden)

Versiegelte Flachen (Strassen, Wege)

Baum bestehend

Baum geplant
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1 Grundlagen

[1] G F A Gruppe fir Architektur, Planstand Grobkostenschatzung, 1:50/100, 11.02.2022.
[2] Dr. Liichinger+Meyer Bauingenieure AG, Fassaden Detailplane, 1:5, Zirich, 16.02.2022

2 Kostenermittlung

Die Kostenermittlung basiert auf der Auswertung aktueller Offertunterlagen verschiedener Bauvorhaben.

Genauigkeit Gesamtbetrag +15%
Eingerechnete Reserven keine
Kostenstand Februar 2022

3 Umfang und Abgrenzung

3.1 Allgemeines

Gegenstand der vorliegenden Kostenschatzung sind ausschliesslich die vertikalen Fassadenbestandteile; in Er-
gdnzung hierzu sind nachfolgend ausgewahlte Schnittstellen im Sinne einer Ergdnzung und Prazisierung defi-
niert.
Der vorliegende Kostenvoranschlag der Fassade umfasst folgende Leistungen der ausfiihrenden Unternehmer:
. Pfosten- Riegel- Fassade beim Umbau
o Pfosten-Riegelfassade aus Aluminium circal Qualitat, thermisch getrennt, Oberflachen Alumi-
nium eloxiert; Uw ca. 1.2 W/m2K
Auf Grund Korrosionsschutz miissen alle Profile vor dem Eloxieren zugeschnitten und mit allen
Bearbeitungen versehen. Diesen Mehraufwand wurde in der Preiskalkulation berticksichtigt.
o 3-fach Isolierverglasung, Sicherheitsglas gem. Anforderungen SIGAB / SIA-Merkblatt 2057,
Ug ca. 0.6 W/m2K, g-Wert 40-50%
= Schiebfalttliren beim Gastro-Neubau
o Fenster in Aluminium in Circal Qualitat, thermisch getrennt, Oberflachen Aluminium eloxiert;
Uw ca. 0.8 W/m2K
o 3-fach Isolierverglasung, Sicherheitsglas gem. Anforderungen SIGAB / SIA-Merkblatt 2057,
Ug ca. 0.6 W/m2K, g-Wert 40-50%
. Dachrandabschliisse
o Dachrand beim Umbau:
= Dachrand Verkleidung und Dadmmung Demontage, Bereinigung/Oberflache Behand-
lung und Wiedermontage inkl. Unterkonstruktion.
=  Vakuumdammung Dicke 40 mm, Uw ca. 0.17 W/m2K
=  Mineralwolle DAmmung 160mm, Uw ca. 0.32 W/m2K
o Dachrand beim Gastro — Neubau
=  Dachrand Verkleidung aus Aluminiumblech inkl. Unterkonstruktion
= PIR Ddmmung Dicke 100 mm, Uw ca. 0.23 W/m2K
. Beschattung beim Gastro-Neubau
o Fallarmmarkise, motorisiert, Steuerung per Taster mit Ubersteuerung Gebdudeautomation
. Aussentiren beim Umbau
o Tiren in Aluminium in Circal Qualitat, thermisch getrennt, Oberflaichen Aluminium eloxiert,
Profil Bearbeitung mit Mehraufwand fiir Korrosionsschutz im Preis bericksichtigt; Uw ca. 0.8
W/m2K

Dr. Liichinger+Meyer Bauingenieure AG 4|8



Erneuerung und Erweiterung Schwimmbad Fohrbach 20.05.2022 , REV002
Kostenschatzung Fassade Projekt-Nr. F21420

o 3-fach Isolierverglasung, Sicherheitsglas gem. Anforderungen SIGAB / SIA-Merkblatt 2057,
o Ugca. 0.6 W/m2K, g-Wert 40-50%

. Oberlichte Garderobe

. Glasfassade Treppenhausbereich als Wetterschutz Element

3.2 Nicht enthaltene Kosten

Insbesondere die nachfolgenden Leistungen sind in der vorliegenden Kostenschatzung nicht enthalten:
. Warmedammung im Dachbereich

. Dachdeckerarbeiten

. Dachrinnen und Fallrohre

. Spenglerarbeiten

. Metallbauarbeiten

. Elektrozuleitungen und Steuerung fiir Storen

= Gerlste inkl. Abstellflache (kostenlose Bereitstellung wird vorausgesetzt)

. Behandlung und Entsorgung allfalliger Altlasten
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4 Kostenhistorie

20.05.2022 , REV002
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Datum Dokument Genauigkeit Wesentliche Anderungen
25.02.2022 Grobkostenschatzung 25% Grobkostenschadtzung Vorprojekt
04.03.2022 Grobkostenschatzung Rev0l 25 % Anpassungen gem. Architekten Anmerkungen

5 Zusammenfassung

Nachfolgend sind die Baukosten exkl. MwSt. geméss der Baukostengliederung (BKP) zusammengefasst, die de-

taillierte Kostenermittlung kann dem Anhang entnommen werden.

5.1 Umbau Fassade

Schwimmbhalle, Lehrhalle, Sprunghalle

BKP eBKP-H Beschreibung Kosten
2 E Gebdude
21 E2 Rohbau 1
215 Montagebau als Leichtkonstruktionen
215.2 E2.4 |Fassadenbau 126’177
21 Total Rohbau 1 126’177
22 E3 Rohbau 2
221 Fenster, Aussentliren, Tore
221.4 E3.1 |Fenster in Aluminum 107'026
221.8 E3.2 |Pfostenriegelfassade 586’135
22 Total Rohbau 2 693’161
2 E Total Gebaude 819’338
Total Fassadenbau, exkl. MwSt, CHF 819’338
Dr. Liichinger+Meyer Bauingenieure AG 6|8
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5.2 Gastro Neubau

BKP eBKP-H Beschreibung Kosten
2 E Gebidude
21 E2 Rohbau 1
215 Montagebau als Leichtkonstruktionen
215.2 E2.4 |Fassadenbau 104’681
21 Total Rohbau 1 104’681
22 E3 Rohbau 2
221 Fenster, Aussentliren, Tore
221.4 E3.1 |Fensterin Aluminum 438’314
228 Aussere Abschliisse, Sonnenschutz
228.3 E3.3 |Sonnenstoren 39’120
22 Total Rohbau 2 477’434
2 E Total Gebaude 582’115
Total Fassadenbau, exkl. MwSt, CHF 582’115
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6

Erganzende Bemerkungen | Risiken

Die Preise der Fassadenbauer sind stark abhdngig von der allgemeinen nationalen und internationalen
Marktsituation sowie von der Auslastung des einzelnen Unternehmers.

Hinweis Marktsituation

Die Kostenprognosen basieren auf Erfahrungs- und Kennwerten der vergangenen Jahre sowie auf Offer-
ten zu den marktiiblichen Konditionen. Der Auftraggeber wird darauf aufmerksam gemacht, dass aktuell
als Folge der weltweiten Covid-19-Pandemie und des Ukrainekrieges Verwerfungen auf den internatio-
nalen Beschaffungsmarkten und Angebotsverhalten der lokal anbietenden Unternehmer zu beobachten
sind. Die Folge hiervon sind nicht voraussehbare, teilweise kurzfristig auftretende und in ihrer Entwick-
lung nicht abschatzbare Erschwernisse bei der Beschaffung von Baumaterialien. Insbesondere kann es
zu massiven Verteuerungen der Beschaffungskosten kommen. Wiewohl der Beauftrage alles daransetzt,
negative Auswirkungen soweit wie moglich zu vermeiden, kann ein erheblicher Einfluss auf das vorlie-
gende Projekt nicht ausgeschlossen werden. Entsprechend kann der Beauftragte keine Gewahr (ber-
nehmen fir die Korrektheit der Kostenprognosen.

Insbesondere die Glas-, Warmedammung-, Kunststoff, Aluminium-, Stahl-, und Holzpreise erfuhren im
Zuge dieser Entwicklungen erhebliche Steigerungen. In der vorliegenden Kalkulation sind die aktuellen
Marktpreise mit signifikanter Teuerung gem. Kostentand beriicksichtigt, deren weitere Entwicklung ist
indes nicht absehbar.
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